

पथ निर्माण विभाग

4249 (F)

31/5/19

दिनांक 31.05.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Indra Bhawan (Punai Chak) to Rukanpura via Samanpura (Bailey Road) with other connecting roads for the year 2017-18 के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3737(ई0) दिनांक-14.05.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1208(अनु0) दिनांक-28.05.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening & Strengthening of Road from Indra Bhawan (Punai Chak) to Rukanpura via Samanpura via Samanpura (Bailey Road) with other connecting roads for the year 2017-18
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹ 7305.7723 लाख।
विभागीय पत्रांक-10402 (S) दिनांक-13.11.2017
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹ 7814.41 लाख।
मु0अभि0, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-135(अनु0)
दिनांक-15.01.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹83,43,53,979.00
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 21 (Twenty-one) Months for Improvement work & 60 (Sixty) Months for Maintenance Works excluding additional 04 (Four) Months for Periodic Maintenance Works.

अ २ १ २

La 30 31.5.19

- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (CMBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 22.01.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अर्द्ध यथा:-
(i) Amhara Construction Private Limited
Flat No.-105 Rajmahal Complex New
Bahadurpur Bazar Samiti Road PO-Rajendra
Nagar, Patna-16
- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-72/2019-3737(ई0)
दिनांक-14.05.2019

2.12 तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर
1.	Amhara Construction Private Limited	परिमाण विपत्र की दर से 10.00% (दस दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा :

विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

दूरभाष पर सूचना देने के पश्चात् Amhara Construction Pvt. Ltd. के प्रतिनिधि दर वार्ता हेतु उपस्थित हुए। दर वार्ता के पश्चात् Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा परिमाण विपत्र की राशि से 8.98% अधिक दर पर कार्य करने के लिए सहमति प्रदान की गई है।

अतः Amhara Construction Pvt. Ltd. को परिमाण विपत्र की राशि ₹83,43,53,979.00 से 8.98% अधिक दर पर कार्य आवंटित करने की अनुशंसा की जाती है।

3.1 मुख्य अभियंता का संशोधित अनुशंसा :

मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1229अनु0 दिनांक-30.05.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित कार्य के आलोक में पुनः दरवार्ता के पश्चात् Amhara Construction Pvt. Ltd. को परिमाण विपत्र की राशि ₹83,43,53,979.00 से 5.25% अधिक दर पर कार्य आवंटित करने की संशोधित अनुशंसा की जाती है।


for
31.5.19
Ca
20

1
19/5
20
y

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Indra Bhawan (Punai Chak) to Rukanpura via Samanpura (Bailey Road) with other connecting roads for the year 2017-18 के कार्य के सफल एकल निविदाकार Amhara Construction Private Limited, Flat No.-105 Rajmahal Complex New Bahadurpur Bazar Samiti Road PO-Rajendra Nagar, Patna-16 को उनके प्रक्रिमत दर जो परिमाण विपत्र की राशि (Provisional Sum की राशि छोड़कर) से 5.25% (पाँच दशमलव दो पाँच) प्रतिशत अधिक है यानि ₹87,65,82,563.00 (सत्तासी करोड़ पैंसठ लाख बेरासी हजार पाँच सौ तिरसठ रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


31.5.19


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


31.5.19

(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


31/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


31.5.19

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-72/2019

4249 (E)

पटना, दिनांक 31/5/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


31/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

1/20 20 7