

पथ निर्माण विभाग

1781(6)
01/03/19

दिनांक 01/03/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the Roads under Package No.- 26/OPRMC-2/Hajipur के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1525(ई0) दिनांक-21.02.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-835(अनु0) दिनांक-26.02.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the Roads under Package No.- 26/OPRMC-2/Hajipur |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम | : वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : ₹15278.35 लाख।
विभागीय पत्रांक-8772(एस0) दिनांक-22.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹16256.31 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3633(अनु0) दिनांक 10.11.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹15488.68043 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग MBD |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : 08.02.2019 |

or E or

Apur

or

Ca

11.3.2019

2.9 प्राप्त निविदा की संख्या

: 04 (चार) अदद यथा:-

(i) Surendra Prasad & Lahri
Construction Pvt. Ltd.
A-32, Sachiwalya Colony,
Kankarbagh, Patna-20

(ii) M/s Raja Construction
Taj Colony, Panchayat Akhara, Gaya

(iii) Palak Infra Pvt. Ltd.
AT+PO-Amlori, Dist.-Siwan

(iv) Sai Engcion and Construction Pvt. Ltd.
R.T. Bhawan, Punaichak, Patna-23

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-06-68/2019-1525(ई0)
दिनांक-21.02.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-21.02.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल चार निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-

ECV/परिमाण विपत्र की राशि :- ₹ 154,88,68,043.00
Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि :- ₹ 6,43,50,213.00
Provisional Sum की राशि छोड़कर ECV/BOQ की राशि :- ₹ 148,45,17,830.00

क्र	निविदाकार का नाम	Quoted Amount	Quoted Amount (Excluding Provisional Sum)	ECV/BOQ (Excluding Provisional Sum) से बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी	न्यूनतम निविदाकार द्वारा उद्धृत राशि के अनुसार Provisional Sum की राशि छोड़कर निविदा की राशि
1	M/s Raja Construction	₹1494085065.00	₹1429734852.00	3.69% कम	₹1429734852.00
2	Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd.	₹1509772735	₹1445422522.00	2.63% कम	-
3	Sai Engcion and Construction Pvt. Ltd.	₹1548842581.00	₹1484492368.00	0.0014% कम	-
4	Palak Infra Pvt. Ltd.	₹1509127155.00	₹1444776942.00	2.677% कम	-

इस प्रकार निविदाकार Raja Construction द्वारा Provisional Sum की राशि छोड़कर निविदित राशि ₹142,97,34,852.00 (एक सौ ब्यालीस करोड़ संतानवे लाख चौतीस हजार आठ सौ बावन रूपये) है एवं न्यूनतम है, जो Provisional Sum की राशि छोड़कर ECV (परिमाण विपत्र की राशि) से ₹148,45,17,830.00 से 3.69% कम है।

इस प्रकार निविदा की कुल राशि Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि ₹6,43,50,213.00 सहित (यानि ₹142,97,34,852.00 एवं ₹6,43,50,213.00) ₹149,40,85,065.00 होती है।

✓ E &


Asst


8


la
1.8.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the Roads under Package No.- 26/OPRMC-2/Hajipur के पुनर्निविदा में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Raja Construction, Taj Colony, Panchayat Akhara, Gaya को उनके उद्धृत राशि यानि ₹149,40,85,065.00 (एक सौ उनचास करोड़ चालीस लाख पचासी हजार पैंसठ रुपये) मात्र, जो परिमाण विपत्र की राशि (Provisional Sum को छोड़कर) से 3.69% (तीन दशमलव छः नौ) प्रतिशत कम है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से MBD के ITB Clause 27.4 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापंक: प्र0-7/निविदा-03-68/2019

1781(ए)

पटना, दिनांक

01/03/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।