

पथ निर्माण विभागदिनांक 07/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, औरंगाबाद के अन्तर्गत Pipraura more to Diehri more via Baligawan Bhadwa Kajpa Danai Gandharap indrar Achuki Road from Km 0.00 to 14.765 (Part-A) for the year 2018-19 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति:**

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पटना के पत्रांक-2473(अनु0) दिनांक 28.08.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 28.08.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |      |  |   |   |
|------|--|---|---|
| 2.1  | कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या  | : | Pipraura more to Diehri more via Baligawan Bhadwa Kajpa Danai Gandharap indrar Achuki Road from Km 0.00 to 14.765 (Part-A) for the year 2018-19 (Package No.BR-2RC-003)(Part-I) |
| 2.2  | योजना मद   | : | RCPLWE  |
| 2.3  | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम   | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, औरंगाबाद।  |
| 2.4  | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग   | : | ₹5156.791 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-5057(एस)अनु0 दिनांक 02.07.2018  |
| 2.5  | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग   | : | ₹1589.12 लाख।<br>मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) का पत्रांक-1294अनु0 दिनांक 10.05.2018   |
| 2.6  | परिमाण विपत्र की राशि  | : | ₹1577.88666 लाख।  |
| 2.7  | कार्य समाप्ति की अवधि  | : | 18 months for Construction & 60 Months for Maintenance.   |
| 2.8  | निविदा की प्रक्रिया  | : | ई-टेंडरिंग PMGSY SBD  |
| 2.9  | निविदा प्राप्ति की तिथि  | : | 17.05.2018  |
| 2.10 | प्राप्त निविदा की संख्या   | : | 09 (नौ) अदद यथा:-   |
|      | (i) Waris Buildcon India Pvt. Ltd.<br>Wariskuter, Lakhbag,<br>Buniyadganj, Manpur, Gaya. |   | (ii) M/s Shanti Construction<br>Jay Prakash Nagar, Karma Road, Aurangabad.  |
|      | (iii) M/s Sharda Construction<br>Maharajganj Road, New Area,<br>Aurangabad.              |   | (iv) Arvind Singh<br>At-Karma Road, District-Aurangabad.  |

A

F ASL

S  
7.11.18

2

Ca

(v) Bhola Saran Singh  
Sahpur Tola, Piperdih,  
Aurangabad.

(vi) Ram Nandan Singh  
Village-Jhari, P.O.-Kala Pahar, Aurangabad.

(vii) M/s Raja Construction  
Taj Colony, Panchayti Akhara,  
P.O.-New Godown, P.S. Kotwali,  
District-Gaya.

(viii) Sawan Raj Construction Pvt. Ltd.  
Karma Road, Aurangabad.

(ix) M/s Shakti Construction  
New Area, Aurangabad.

- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2473(अनु0) दिनांक 28.08.2018 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग
- 2.12 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।  
तो कारण

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

नौ निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या-1, औरंगाबाद द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार Ram Nandan Singh द्वारा SBD के Section-4 के Condition of Contract, Part-II Special Conditions of Contract के कंडिका (3) के आलोक में (DBM/BM, SDBC/BC) Bituminous work के वांछित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

शेष आठ निविदाकार Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd., M/s Shanti Construction, M/s Sharda Construction, Arvind Singh, Bhola Sharan Singh, M/s Raja Construction, Sawan Raj Construction Pvt. Ltd., तथा M/s Shakti Construction निविदा की वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः समिति Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd., M/s Shanti Construction, M/s Sharda Construction, Arvind Singh, Bhola Sharan Singh, M/s Raja Construction, Sawan Raj Construction Pvt. Ltd., तथा M/s Shakti Construction को तकनीकी बीड में सफल तथा Ram Nandan Singh को SBD के Section-4 के Condition of Contract, Part-II Special Conditions of Contract के कंडिका (3) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।

7. IX. 18





4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2473(अनु0) दिनांक 28.08.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जॉच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए नौ निविदाकारों में से आठ निविदाकार यथा (1) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (2) M/s Shanti Construction (3) M/s Sharda Construction (4) Arvind Singh (5) Bhola Sharan Singh (6) M/s Raja Construction (7) Sawan Raj Construction Pvt. Ltd., तथा (8) M/s Shakti Construction को पथ प्रमंडल संख्या-1, औरंगाबाद के अन्तर्गत Pipraura more to Diehri more via Baligawan Bhadwa Kajpa Danai Gandharap indrar Achuki Road from Km 0.00 to 14.765 (Part-A) for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल तथा एक निविदाकार Ram Nandan Singh को SBD के Section-4 के Condition of Contract, Part-II Special Conditions of Contract के कंडिका (3) के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 14.09.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
7.11.18  
(सुधीर कुमार दास)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
07/10/18  
(रजेश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
29/11/18  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
12.11.18  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-04-155/2018

6330(E)

पटना, दिनांक 7/9/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
29/11/18  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E ABP