

626(E)
23/11/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 23/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत कोईलवर-चाँदी-धरहरा पथ के कि०मी० 0.00 से 14.00 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पटना के पत्रांक-3613(अनु०), दिनांक 27.12.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 24.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|---|------|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत कोईलवर-चाँदी-धरहरा पथ के कि०मी० 0.00 से 14.00 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹3002.86 लाख।
विभागीय पत्रांक-7861(एस०) दिनांक-10.10.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹3028.74 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना का पत्रांक-3033अनु० दिनांक 26.10.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹2766.97001 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 15 (Fiteen) months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग SBD |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 10.11.2018 |
| 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या | : | 10(दस) अदद यथा:- |
| (i) D.B.S. Construction Private Limited
At-Tar Bungalaw More, Dehri-on-Sone, Rohtas (Bihar) | (ii) | Jai Mata Dee and Maa Sita Construction
At-Khairahi, PO-Pachpokhari, PS- Baghaila, Rohtas |
| (iii) Ranjeet Kumar Construction Pvt. Ltd. Road No.-9C, Amrapali Cooperative, Rajiv Nagar, Patna-800024 | (iv) | Saj Infracon Projects India Ltd.
S-401 Uday Giri Budhmarg, Patna-1 |

Handwritten signatures and dates: 23-11-19

(v) M/s Daroga Pradhan
Adarsnagar, Hirapur, Dhanbad

(vi) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.
2nd Floor, R.B. Market, Ramnagari More,
Ashiana-Digha Road, Patna-800028

(vii) Mother India Construction Pvt.
Ltd.
Aspura House, Road No.-3,
Sanjay Gandhi Nagar,
Kankarbagh, Patna-800020

(viii) Hemant Kumar Singh
At-Shivpuri, Buxar, PO-Buxar, Dist-Buxar

(ix) R.B.A. Construction Pvt. Ltd.
New Area, Sasaram, Rohtas.

(x) Bhardwaj Construction
286, A.P. Colony, Gaya.

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्रांक-3613(अनु0), दिनांक
27.12.2018
- 2.11 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण
विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि इस
निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

दसों निविदाकार द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न की गई है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा द्वारा करा लिया गया है।

सभी निविदाकार Bhardwaj Construction, Jai Mata Dee and Maa Sita Construction, D.B.S. Construction Private Limited, Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd, Mother India Construction Pvt. Ltd, Saj Infracon Projects India Ltd, M/s Daroga Pradhan, R.B.A. Construction Pvt. Ltd, Hemant Kumar Singh तथा Ranjeet Kumar Construction Pvt. Ltd निविदा के वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः Bhardwaj Construction, Jai Mata Dee and Maa Sita Construction, D.B.S. Construction Private Limited, Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd, Mother India Construction Pvt. Ltd, Saj Infracon Projects India Ltd, M/s Daroga Pradhan, R.B.A. Construction Pvt. Ltd, Hemant Kumar Singh तथा Ranjeet Kumar Construction Pvt. Ltd को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।


Handwritten signatures and date: 23-11-19

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3613(अनु0), दिनांक 27.12.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के निविदा के कुल दस निविदाकारों में से एक निविदाकार **D.B.S. Construction Private Limited** को विभागीय आदेश ज्ञापांक-227(E) दिनांक 09.01.2019 द्वारा दो वर्षों के लिये निलंबित किया गया है, फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-533(S) दिनांक 23.01.2013 की कंडिका-(iii) के आलोक में इनका निविदा विचारणीय नहीं है।


4.3 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए शेष नौ निविदाकार यथा (1) Bhardwaj Consruction, (2) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction, (3) Raj Kumr Singh Raja Construction Pvt. Ltd, (4) Mother India Construction Pvt. Ltd, (5) Saj Infracon Projects India Ltd, (6) M/s Daroga Pradhan, (7) R.B.A. Construction Pvt. Ltd, (8) Hemant Kumar Singh तथा (9) Ranjeet Kumar Construction Pvt. Ltd को शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत कोईलवर-चाँदी-धरहरा पथ के कि०मी० 0.00 से 14.00 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय बेवसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 28.01.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


Handwritten signatures and date: 23.1.19

4.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय


23.1.19
(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


23/01/19
(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


23/1/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



23.1.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र0-7/निविदा-03-58/2019

626 (E)

पटना, दिनांक 23/1/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23/1/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

