

4105(B)
27/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 27/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत Improvement work of Left out portion of NH-107 Simri Bakhtiyarpur Bypass form Km. 47+000 to 50+500 (Total Length- 3.500 Km.) for the year 2018-19 के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1775(ई0) दिनांक-01.03.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-103(अनु0) दिनांक-13.03.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Improvement work of Left out portion of NH-107 Simri Bakhtiyarpur Bypass form Km. 47+000 to 50+500 (Total Length- 3.500 Km.) for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, सहरसा।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹684.51 लाख।
विभागीय पत्रांक-9259(एस0), दिनांक 06.12.2018
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹659.32 लाख।
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3993(अनु0) दिनांक 06.12.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹637.27953 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 07 (Seventh) Months.

or [Handwritten signatures]

[Handwritten signature] 27.5.19

- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग SBD
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 11.01.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अदद यथा:-
(i) Loha Construction Pvt. Ltd.
At-Jamunia Post-Sardiha P.S.-Simri
Bakhtiyarpur Dist-Saharsa, Bihar-852127
- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-135/2019-1775(ई0)
दिनांक-01.03.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर दिनांक-01.03.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के उपरान्त सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा द्वारा खोला गया है। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है जिसमें विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार का उद्धृत दर एवं निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्र०सं०	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1.	Loha Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 6.00% (छः दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹6,75,51,630.00


इस प्रकार एकल निविदाकार का उद्धृत दर परिमाण विपत्र के दर से 6.00% अधिक है। निविदाकारों द्वारा उद्धृत दर पर कार्य की निविदित राशि ₹6,75,51,630.00 (छः करोड़ पचहत्तर लाख एकावन हजार छः सौ तीस रुपये) मात्र होती है।


अतः उक्त के आलोक में पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार Loha Construction Pvt. Ltd. के पक्ष में निविदा निष्पादन की अनुशंसा की जाती है।


Handwritten signatures and date: 21.5.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत **Improvement work of Left out portion of NH-107 Simri Bakhtiyarpur Bypass form Km. 47+000 to 50+500 (Total Length- 3.500 Km.)** for the year 2018-19 के कार्य में **Loha Construction Pvt. Ltd., At-Jamunia Post-Sardiha P.S.-Simri Bakhtiyarpur Dist-Saharsa, Bihar-852127** को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 6.00% (छः दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक है यानि ₹6,75,51,630.00 (छः करोड़ पचहत्तर लाख एकावन हजार छः सौ तीस रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर **Letter of Acceptance** निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


27.5.19
(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


27.5.19
(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव—
सह-आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


27/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख—सह अपर
आयुक्त—सह—विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


27.5.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-135/2019

4105(E)

पटना, दिनांक 27/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


27/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।