

4368(E)
71619

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 07/06/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Widening, Strengthening and Improvement of Pali (SH-02) to Akbarpur Road in Km 0.00 to 11.50 for the year 2018-19 के निविदा की वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3595(ई0) दिनांक 07.05.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-1203(अनु0) दिनांक-28.05.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Widening, Strengthening and Improvement of Pali (SH-02) to Akbarpur Road in Km 0.00 to 11.50 for the year 2018-19
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹2300.82 लाख। विभागीय पत्रांक-1846(एस0) दिनांक- 21.02.2019
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2515.57 लाख। मु0अ0, दक्षिण उपभाग का पत्रांक-1263(अनु0) दिनांक- 04.06.2019
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹2419.29636 लाख।
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	15 (Fifteen) months.
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग SBD
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	11.02.2019
2.9	प्राप्त निविदा की संख्या	:	05 (पाँच) अदद यथा:-
	(i) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. 2nd Floor, R.B. Market, Ramnagari More, Ashiana-Digha, Patna-800025.		(ii) Bansidhar Construction Pvt. Ltd. 2nd Floor, Plot No-388/389, Near Biscuit Factory More, Nasriganj, Digha,

1 0 7

G

21.6.19

(iii) M/S Surendra Prasad and Company.
Anandpura, Nawada.

(iv) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd.
Waris Kutir, Lakhibag, Manpur, Dist.- Gaya.

(v) Ram Sewak Prasad.
Vill- Bikram, P.O.- Bikram,
Dist.- Patna.

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी : प्र0-7/निविदा-03-144/2019-3595(ई0) दिनांक
बीड निष्पादन का प्रसंग 07.05.2019

2.11 तकनीकी बीड मे सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है:-


क्रमांक	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर
1	Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.	10% below than the BOQ Rate
2	Bansidhar Construction Pvt. Ltd.	10% below than the BOQ Rate
3	M/S Surendra Prasad and Company.	10% below than the BOQ Rate
4	Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd.	10% below than the BOQ Rate

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।







7.6.19

2 7

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग के पत्रांक-1203(अनु0) दिनांक-28.05.2019 द्वारा प्रतिवेदित तकनीकी बीड में सफल सभी चार निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है। अतः बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम-163(i) के आलोक में संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-31.05.2019 को सम्पन्न Draw of lots में निविदाकार M/S Surendra Prasad and Company, Anandpura, Nawada सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Widening, Strengthening and Improvement of Pali (SH-02) to Akbarpur Road in Km 0.00 to 11.50 for the year 2018-19 के निविदा में M/S Surendra Prasad and Company, Anandpura, Nawada को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹21,77,36,672.00 (एक्कीस करोड़ सतहत्तर लाख छतीस हजार छः सौ बहत्तर रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से SBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस0) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


7.6.19

(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


7.6.19

(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


7.6.19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


7.6.19

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-144/2019

4368 (E)

पटना, दिनांक 7/6/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


7.6.19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।