

3576(E)
7/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत Construction of Cement concrete pavement (PQC) and Drain in Km. 13(700 M), 14(500 M), and 15(500 M), for Motihari Chouradano Road the year 2018-19 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पटना के पत्रांक-834(अनु0) दिनांक 26.02.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 26.02.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|---|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Construction of Cement concrete pavement (PQC) and Drain in Km. 13(700 M), 14(500 M), and 15(500 M), for Motihari Chouradano Road the year 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, मोतिहारी। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹672.81 लाख। विभागीय पत्रांक-9106(एस0) दिनांक 30.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹707.55 लाख। उपभागीय पत्रांक-.....(अनु0) दिनांक 06.09.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹705.3569 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 04 months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 05.01.2019 |
| 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या | : | 03 (तीन) अदद यथा:- |
| (i) Vibha Singh. Sri Krishna Nagar, Motihari. | | (ii) M/S Shail Con Constructrion. Vill- Rasauti, Kateya, Dist.- Gopalganj. |
| (iii) Bol Bam Construction., Dharamganj, Kishanganj. | | |

or 2 or 3

2/5/19

2/5/19

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-834(अनु0) दिनांक 26.02.2019 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

उक्त कार्य के निविदा में तीन निविदाकार यथा (i) Bol Bam Construction. (ii) Vibha Singh. एवं (iii) M/S Shail Con Constructrion. द्वारा भाग लिया गया है।

निविदाकार Bol Bam Construction के द्वारा Progarmme of construction एवं Electical License से संबंधित कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार ये ITB Cl.4.3(1) & Cl.4.5 B(a) एवं NIT SI No.-25 के तहत निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Vibha Singh. के द्वारा Electrical License से संबंधित कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार ये NIT SI No.-25 के तहत निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार M/S Shail Con Constructrion के द्वारा Existing Commitments & on going work के तहत संलग्न कागजात में NIL दिखाया गया है, जबकि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-1, के पत्रांक-209, दिनांक 01.02.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मेसर्स शैलकॉन कन्सट्रक्सन के द्वारा मुख्य मंत्री सड़क संपर्क योजना (एस०सी०) अन्तर्गत PMGSY पथ शिव मंदिर मवाल टोला संगवाडीह जिसकी एकरारित राशि ₹115.40 लाख है, क्रियावित किया जा रहा है। साथ ही निविदाकार द्वारा Electrical License से संबंधित कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। इस उनके द्वारा ITB Cl.4.8 के तहत Existing Commitments & on going work को छुपाया गया है तथा NIT SI No.-25 में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के तीनों निविदाकार यथा (i) Bol Bam Construction. को ITB Cl.4. 3(1) & Cl.4.5 B(a), NIT SI No.-25 (ii) Vibha Singh. को NIT SI No.-25 एवं (iii) M/S Shail Con Constructrion को MBD के Cl.4.8; NIT SI No.-25 के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने हेतु अनुशंसा के साथ पुनर्निविदा हेतु अनुशंसा की जाती है।

✓

22/2/19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-834(अनु0) दिनांक 26.02.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत **Construction of Cement concrete pavement (PQC) and Drain in Km. 13(700 M), 14(500 M), and 15(500 M), for Motihari Chouradano Road the year 2018-19** के निविदा के तकनीकी बीड तीनों निविदाकार यथा (1) **Bol Bam Construction**. को ITB Cl.4.3(1) & Cl.4.5 B(a), NIT SI No.-25, (2) **Vibha Singh**. को NIT SI No.-25 एवं (3) **M/S Shail Con Constructrion** को MBD के Cl.4.8, NIT SI No.-25 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करते हुए पुनर्निविदा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक- **14.5.2019** के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 **Model code of conduct** की समाप्ति के उपरान्त ही पुनर्निविदा आमंत्रित की जाय।

4.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावातार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-141/2019

3576(E)

पटना, दिनांक

15/5/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

व