

6631 (६)
24/8/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 26.8.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Construction of R.C.C., H.L. Bridge in 33th Km. of Bochaha-Keotsa Road (अनुरक्षण कार्य सहित) for the year 2018-19 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2172(अनु0) दिनांक-07.08.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-06.08.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या : Construction of R.C.C., H.L. Bridge in 33th Km. of Bochaha-Keotsa Road (अनुरक्षण कार्य सहित) for the year 2018-19 (Package No.-BR 23 RC-112)
- 2.2 योजना मद : RCPLWE
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर।
- 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹485.47 लाख।
विभागीय पत्रांक-1663(एस), दिनांक-15.02.2019
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹418.28 लाख।
मुख्य अभियंता, के0नि0सं0, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-256(अनु0) दिनांक-18.03.2019
- 2.6 परिमाण विपत्र की राशि : ₹414.56152 लाख।
(Construction Amount ₹412.04412 lacs, Maintenance cost ₹2.5174 lacs)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 15 (Fifteen) Months for Construction work & 60 (Sixty) Months for Maintenance work..
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग PMGSY SBD
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 06.07.2019
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अदद यथा:-
(i) M/s Royal Engineers
(Prop. Chandra Kishor Shahi
Akharaghat, Nazirpur, Muzaffarpur
- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-2172(अनु0) दिनांक 07.08.2019
- 2.12 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1410 दिनांक-31.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम बार प्राप्त निविदा में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया फलस्वरूप निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में एकल निविदाकार यथा M/s Royal Engineers द्वारा भाग लिया गया है। Cost of BOQ, NIT के अनुसार Online only through O-GRAS जमा करना था, जबकि पुनर्निविदा के एकल निविदाकार M/s Royal Engineers के द्वारा Uploaded SBD for PMGSY के Section-1, NIT के अनुसार Cost of BOQ ₹10000.00 को Demand Draft संलग्न किया गया है, जिसे स्वीकार किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर के द्वारा Technical Sheet में Availability of key items of contractor's Equipment के तहत वांछित RCC H.L. Bridge के निर्माण से संबंधी विस्तृत Equipment की माँग न कर अंकित किया गया है कि "Equipment deployed in Bridge work of Pile/Well foundation." निविदाकार M/s Royal Engineers के द्वारा R.C.C. H.L. Bridge निर्माण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया गया है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनर्निविदा के एकल निविदाकार यथा M/s Royal Engineers को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु अनुशंसा की जाती है।


Handwritten signatures and dates: @, far, 26.8.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2172(अनु0) दिनांक 07.08.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए एवं बिहार लोक निर्माण संहिता-163 के तहत एकल निविदाकार M/s Royal Engineers को पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Construction of R.C.C., H.L. Bridge in 33th Km. of Bochaha-Keotsa Road (अनुरक्षण कार्य सहित) for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-02.08.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(भयामी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-226/2019

6631 (६)

पटना, दिनांक 26/8/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भयामी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

