

1787(६)  
०१/३/१९

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक ०१/०३/१९ को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत Improvement work of Left out Portion of NH-107 Sonbarsa Raj Bypass from CH-33+850 to 36+550 (Total Length 2.700 KM) for the year 2018-19 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सिमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, सिमांचल उपभाग, पटना के पत्रांक-31(अनु0) दिनांक 22.02.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 22.02.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Improvement work of Left out Portion of NH-107 Sonbarsa Raj Bypass from CH-33+850 to 36+550 (Total Length 2.700 KM) for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, सहरसा।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹574.07 लाख  
विभागीय पत्रांक-9258(एस0) दिनांक 06.12.2018
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹552.91 लाख।  
मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-3992अनु0 दिनांक 06.12.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹533.99049 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 07 Months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेडरिंग (SBD)

l E k

ah R la

dur 1.3.19


- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 11.01.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-
- (i) Manoj Kumar Government Contractors Suppliers,  
At+P.O.-Bhajwanpur, P.S. Sour Bazar, District-Saharsa.
- (ii) Sincon Infrastructure Pvt.Ltd.  
UF.1 to 6, Majestic Plaza, West Boring Canal Road, Patna.
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : मुख्य अभियंता, सिमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-31(अनु0) दिनांक 22.02.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में दो निविदाकार यथा (i) Manoj Kumar (ii) Sincon Infrastructure Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। दोनों निविदाकार द्वारा निविदा की वांछित अर्हता पूरी की जाती है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के दो निविदाकारों यथा (i) Manoj Kumar (ii) Sincon Infrastructure Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

 11.3.19





4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, सिमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-31(अनु0) दिनांक 22.02.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनों निविदाकार (i) Manoj Kumar Government Contractors Suppliers (ii) Sincon Infrastructure Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत Improvement work of Left out Portion of NH-107 Sonbarsa Raj Bypass from CH-33+850 to 36+550 (Total Length 2.700 KM) for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 6.03.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, सिमांचल उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, सिमांचल उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। दावा/आपत्ति हेतु कम समय आसन्न आवश्यकता हेतु दिया गया है।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
(राजकुमार लाल)  
मुख्य अभियंता,  
सिमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-03-136/2019

1787(6)

पटना, दिनांक 01/3/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, सिमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

✍ F 2