

4109 (15)
27/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 27/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 20B/OPRMC-2/Purnea के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1473(ई0) दिनांक-20.02.2019 एवं ज्ञापांक-1724(ई0), दिनांक-27.02.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-55(अनु0) दिनांक-01.03.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|---|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 20B/OPRMC-2/Purnea |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम | : | पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹10888.44377 लाख।
विभागीय पत्रांक-8535(एस) दिनांक 08.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹11067.65262 लाख।
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3634(अनु0) दिनांक 10.11.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹10864.25691 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग MBD |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 11.02.2019 |

अ d अ y R अ Ca 27.5.19

2.9 प्राप्त निविदा की संख्या

: 02 (दो) अदद यथा:-

(i) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.
Premier House, 19 Ganesh
Chandra Avennue, 2nd Floor,
Room No. 6A, Kolkata, west
Bengal

(ii) Kamac Engineers Pvt. Ltd.
55, M.R. Road, Khalpara, P.O.+P.S.-
Siliguri, Distt.-Darjeeling, West Bengal-
744005

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी : प्र0-7/निविदा-03-27/2019-1473(ई0)
बीड निष्पादन का प्रसंग दिनांक-20.02.2019 एवं 1724(ई0), दिनांक-
27.02.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है।
दिनांक-21.02.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल दो निविदाकार का
निविदित राशि निम्नवत् है :-

ECV/परिमाण विपत्र की राशि	:-	₹ 108,64,25,691.00
Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि	:-	₹ 5,82,21,383.00
Provisional Sum की राशि छोड़कर ECV/BOQ की राशि	:-	₹ 102,82,04,308.00

क्र	निविदाकार का नाम	Quoted Amount	Quoted Amount (Excluding Provisional Sum)	ECV/BOQ (Excluding Provisional Sum) से बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी	न्यूनतम निविदाकार द्वारा उद्धृत राशि के अनुसार Provisional Sum की राशि छोड़कर निविदा की राशि
1	Topline Infra Projects Pvt. Ltd.	₹116,96,84,274.00	₹111,14,62,891.00	8.097% अधिक	
2	Kamac Engineers Pvt. Ltd.	₹110,55,35,824.00	₹104,73,14,441.00	1.859% अधिक	₹110,55,35,824.00


इस प्रकार निविदाकार Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा Provisional Sum की राशि छोड़कर
निविदित राशि ₹104,73,14,441.00 (एक सौ चार करोड़ तिहत्तर लाख चौदह हजार चार सौ एकतालीस रूपये) है
एवं न्यूनतम है, जो Provisional Sum की राशि छोड़कर ECV (परिमाण विपत्र की राशि) से ₹1028204308.00 से
1.859% अधिक है।


इस प्रकार निविदा की कुल राशि Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि
₹5,82,21,383.00 सहित (यानि ₹104,73,14,441.00 एवं ₹5,82,21,383.00) ₹110,55,35,824.00 होती है।


अ ७ २ ५ २
अह
Ca
22.5.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.-20B/OPRMC-2/Purnea के निविदा में सफल न्यूनतम निविदाकार Kamac Engineers Pvt. Ltd., 55, M.R. Road, Khalpara, P.O.+P.S.-Siliguri, Distt.-Darjeeling, West Bengal-744005 को उनके उद्धृत राशि यानि ₹110,55,35,824.00 (एक सौ दस करोड़ पचपन लाख पैंतीस हजार आठ सौ चौबीस रुपये) मात्र, जो परिमाण विपत्र की राशि (Provisional Sum को छोड़कर) से 1.859% (एक दशमलव आठ पाँच नौ प्रतिशत) अधिक है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-27/2019

4109 (E)

पटना, दिनांक 27/5/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

v s w y