

402(E)
16/11/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 16/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Rampur More (NH-57)- Jumman Chowk- Subhash Chowk Road from km 0.00 to 5.673 for the year 2018-19 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-94(अनु0), दिनांक 09.01.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 04.01.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Rampur More (NH-57)- Jumman Chowk- Subhash Chowk Road from km 0.00 to 5.673 for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, अररिया।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹2886.71 लाख।
विभागीय पत्रांक-7241(एस0), दिनांक 18.09.2018
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹2928.30लाख।
मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-3810(अनु0), दिनांक 23.11.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹32,17,98,427.00
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 12 months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 17.12.2018
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 06 (छः) अदद यथा:-
(i) AARPEE Infra Projects Pvt. Ltd., Room No-201, 2nd Floor, infinity Square, 2nd mile, Sevoke Road, Beside, PCM Bus Terminal, P.O-Siliguri-734001, Distt- Jalpaiguri.
(ii) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd. Williams Town, deoghar .

[Handwritten signatures and dates]
16/11/19

2 F

[Handwritten mark]

(iii) Arihant contractors Pvt. Ltd.
Birpur (Supaul), Bihar .

(iv) KAMAC Engineers Private Ltd.
Registered Office-55, M.R. Road, Khalpara, P.O.
& P.S.- Siliguri. Distt- Darjeeling, West Wengal-
734005

(v) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.,
Premier House, 19 Ganesh Chandra
Avenue, 2nd Floor, Room No-6A,
Kolkata-700013(WB).

(vi) Rakesh Ranjan,
Shok Nagar, Bhat Bigha, P.S-Rampur, Gaya
Bihar.

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-94(अनु0), दिनांक
09.01.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में छः निविदाकार यथा (i) AARPEE Infraprojects Pvt. Ltd. (ii) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd (iii) Arihant contractors Pvt. Ltd. (iv) KAMAC Engineers Private Ltd. (v) Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (vi) Rakesh Ranjan. द्वारा भाग लिया गया है।

निविदाकार AARPEE Infraprojects Pvt. Ltd. द्वारा Experience of work done quantity के तहत Non Bitumionus works की वांछित मात्रा $14859.71M^3$ के विरुद्ध $6062.45M^3$ का ही प्रमाण पत्र निविदा कागजात के साथ संलग्न किया गया है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका-ITB-CI.4.5 A(c) में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. का निबंधन संख्या-पथ/अ0प्र0/श्रेणी-प्रथम-336/2010 को भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-11335(भ0), दिनांक 05.11.18 के द्वारा निलंबित किया गया है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के कुल छः निविदाकार मे से दो निविदाकार यथा (i) AARPEE Infraprojects Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका-ITB-CI.4.5 A(c) के तहत एवं (ii) Topline Infra Projects Pvt. Ltd. उनके निबंधन संख्या-पथ/अ0प्र0/श्रेणी-प्रथम-336/2010 को निलंबित करने के कारण तकनीकी बीड में असफल तथा शेष चार निविदाकार यथा (i) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd (ii) Arihant contractors Pvt. Ltd. (iii) KAMAC Engineers Private Ltd. एवं (iv) Rakesh Ranjan.को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।


 16.11.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-94(अनु0), दिनांक 09.01.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जॉच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए चार निविदाकारों यथा (1) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd (2) Arihant contractors Pvt. Ltd. (3) KAMAC Engineers Private Ltd. एवं (4) Rakesh Ranjan. को पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Rampur More (NH-57)- Jumman Chowk- Subhash Chowk Road from km 0.00 to 5.673 for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष दो निविदाकार यथा (1) AARPEE Infraprojects Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका-ITB-CI.4.5 A(c) के तहत एवं (2) Topline Infra Projects Pvt. Ltd. (निबंधन संख्या-पथ/अ0प्र0/श्रेणी-प्रथम-336/2010) को भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-11335(भ0) दिनांक 05.11.2018 के द्वारा निलंबन के आलोक में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-21.01.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-24/2019-

402 (E)

पटना, दिनांक 16/11/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

aw F