

## पथ निर्माण विभाग

1461(६)  
20/2/19

दिनांक 20/02/2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 29B/OPRMC-2/Bhagalpur के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13(अनु0) दिनांक-14.02.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-12.02.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 29B/OPRMC-2/Bhagalpur
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, भागलपुर।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 6724.0660 लाख। विभागीय पत्रांक-8536(S) दिनांक-08.11.2018
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 7575.47 लाख। मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-3164(S) दिनांक-10.11.2018
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 7253.39549 लाख।
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	06.02.2019

Handwritten signatures and dates: 20/2/19

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अद्द यथा:-  
 (i) Topline Infra-Projects Private Limited  
 Premier House, 19 Ganesh Chandra Avenue,  
 2nd Floor, Room No. 6A, Kolkata-700013  
 (West Bengal) and Branch office at Ambedkar  
 Chowk, Mirchaibari, Katihar-854105 (Bihar)
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, सीमाचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग,  
 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग पटना के पत्रांक-13(अनु0) दिनांक-14.02.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, सीमाचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग,  
 बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा  
 में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा है। दिनांक-04.01.2019 को प्रथम बार प्राप्त  
 तो कारण निविदा में एकल निविदाकार के भाग लेने के फलस्वरूप  
 पुनर्निविदा आमंत्रित किया गया।

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

यह एक पुनर्निविदा है। इस निविदा में एकल निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा करा लिया गया है। निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. निविदा की वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं। निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-407 दिनांक-05.11.2018 द्वारा एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया था। दिनांक-23.01.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को निलंबन से मुक्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सार निम्न प्रकार है :-

"In result, the impugned order dated 05.11.2018 issued by the respondent no.-3, as contained in Annexure-14 to the writ application, is hereby set aside."

प्राप्त निविदा की तिथि इस प्रकार है :-

(i) Period for download of tender document - from 30.01.2019 to 05.02.2019

(ii) Last date of uploading of tender document by bidder- 06.02.2019

उपर्युक्त निविदा की तिथि को निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा दिनांक-23.01.2019 को निलंबन से मुक्त है।

अतः समिति Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।

1 E E

a

2

6


20.2.19


#### 4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-13(अनु0) दिनांक-14.02.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए एकल निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 29B/OPRMC-2/Bhagalpur के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-23.02.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(राजकुमार लाल)  
मुख्य अभियंता,  
सीमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
पटना।

  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-111/2019

1461(६)

पटना, दिनांक 20/2/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

4 7 8