

4553(E)
14/6/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14.06.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Shambhuganj-Asarganj Road length 8.263 Km for year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-280(अनु0) दिनांक-07.06.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-06.06.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या | : | पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Shambhuganj-Asarganj Road length 8.263 Km for year 2018-19 (Package No.BR03RC026) |
| 2.2 | योजना मद | : | RCPLWE |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, बाँका। |
| 2.4 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1155.77 लाख।
विभागीय पत्रांक-1663(एस0) दिनांक-15.02.2019 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1067.52 लाख।
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना के पत्रांक-52(अनु0) दिनांक-18.01.2019 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹1065.34487 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 (Twelve) Months. |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग PMGSY SBD |

all
Ca

- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 08.02.2019
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 08 (आठ) अदद यथा:-
- (i) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd.
Williams Town, Deoghar
- (ii) Ajay Kumar Yadav
Purnadha, Deoghar
- (iii) Sri Ram Enterprises
Sri Ram Tower 2nd Floor Naya
Bazar, Bhagalpur-812202
- (iv) Sandhya Samrat Construction & Services
D-204, Om Raj Appartment, Jamal Road,
Patna-800001
- (v) Satish Kumar
Williams Town, Deoghar
- (vi) M/s Rungta Enterprises
Kahalgaon, Bhagalpur
- (vii) Bhawesh Mishra Construction
Pvt. Ltd.
Ishakchak, Bhagalpur
- (viii) Amar Kumar Mishra
Purani Thakurbari, Banka
- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग बिहार, पटना के पत्रांक-280(अनु0) दिनांक-
07.06.2019
- 2.12 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा
में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा में आठ निविदाकार यथा (i) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd. (ii) Ajay Kumar Yadav (iii) M/s Sri Ram Enterprises (iv) Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd. (v) Satish Kumar (vi) M/s Rungta Enterprises (vii) Bhawesh Mishra Construction Pvt. Ltd. एवं (viii) Amar Kumar Mishra द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा प्राप्त अग्रधन की राशि का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका द्वारा लिया गया है।

निविदाकार Ajay Kumar Yadav और Satish Kumar के पास DBM/BM & BC/SDBC से संबंधित कार्य अनुभव नहीं है। इस प्रकार ये दो निविदाकार यथा (i) Ajay Kumar Yadav एवं (ii) Satish Kumar PMGSY SBD के कंडिका SBD-C1.4.4(A)(b) में निर्धारित अर्हता पूरा नहीं करते हैं। शेष छः निविदाकार यथा (i) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd. (ii) Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd. (iii) M/s Rungta Enterprises (iv) Bhawesh Mishra Construction Pvt. Ltd. (v) M/s Sri Ram Enterprises एवं (vi) Amar Kumar Mishra निविदा की आवश्यक अर्हता को पूरा करते हैं।


उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आठ निविदाकारों में से छः निविदाकारों यथा (i) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd. (ii) Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd. (iii) M/s Rungta Enterprises (iv) Bhawesh Mishra Construction Pvt. Ltd. (v) M/s Sri Ram Enterprises एवं (vi) Amar Kumar Mishra को तकनीकी बीड में सफल तथा दो निविदाकार यथा (i) Ajay Kumar Yadav एवं (ii) Satish Kumar PMGSY SBD के कंडिका SBD-C1.4.4(A)(b) के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने हेतु अनुशंसा की जाती है।


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-280(अनु0) दिनांक-07.06.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए आठ निविदाकारों में से छः निविदाकारों यथा (1) Sujata Udit Builders Pvt. Ltd. (2) Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd. (3) M/s Rungta Enterprises (4) Bhawesh Mishra Construction Pvt. Ltd. (5) M/s Sri Ram Enterprises एवं (6) Amar Kumar Mishra को पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Shambhuganj-Asarganj Road length 8.263 Km for year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष दो निविदाकारों यथा (1) Ajay Kumar Yadav एवं (2) Satish Kumar PMGSY SBD के कंडिका SBD-Cl.4.4(A)(b) के तहत निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-20.06.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-196/2019

4553 (E)

पटना, दिनांक 15/6/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।