

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 07.05.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.06 Km.) के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पटना के पत्रांक-91(अनु0) दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 07.03.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.06 Km.) |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹430.24 लाख। विभागीय पत्रांक-8356(एस0) दिनांक 05.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹383.21 लाख। मु0अभि0, उत्तर उपभाग, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-3849(अनु0) दिनांक 27.11.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹391.51279 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 04 months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेडरिंग (SBD) |

av A a 7 2-5-19 Ca a

7.5.19

- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 21.02.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एकल) अदद यथा:-
(i) H S Mehta Infra Pvt. Ltd.,
104, LIC Colony, Vaishali Nagar,
Ajmer (Raj).
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : पटना के पत्र संख्या-91(अनु0) दिनांक 08.03.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है।
कारण : दिनांक 06.12.2018 को प्राप्त प्रथम निविदा में किसी
निविदाकार को सफल नहीं होने के फलस्वरूप
विभागीय ज्ञापांक-1158(ई०) दिनांक-07.02.2019 द्वारा
पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग, पटना को दिया गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में एकल निविदाकार यथा H S Mehta Infra Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। एकल निविदाकार पुनर्निविदा के आवश्यक अर्हता को पूरी करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनर्निविदा के एकल निविदाकार H S Mehta Infra Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

2 2 2 4

2

2

2


2.5.14


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पटना के पत्रांक-91(अनु0) दिनांक 08.03.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत **Widening & Strengthening of Road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.06 Km.)** के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में एकल निविदाकार **H S Mehta Infra Pvt. Ltd.** को बिहार लोक निर्माण संहिता-163 कंडिका के तहत सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 14.05.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में चुनाव संबंधित **Model code of conduct** की समाप्ति के उपरान्त ही मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-
सह-आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-153/2019

3588 (E)

पटना, दिनांक 7/5/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।